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Agencia APRUEBA BASES IX CONCURSO DE
Mocinaat de EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y
ial de TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIP -
Investigacion 2020, ANID.
v Desarrollo RESOLUCION EXENTO N°: 5288/2020
Whinisteris de Clenidia, Santiago 22/04/2020

Foonoéogin, Conocimiento
iR

Gobierno de Chile
DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley N© 21.192 de Presupuestos del Sector
Pablico para el afio 2020; Decreto Supremo N° 246/2019, D.S. N° 171/2012 y sus
modificaciones, ambos del Ministerio de Educacion; Ley N°© 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion

del Estado; y en las Resoluciones N°s 7 y 8, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

a.- El memorandum TED de Programa FONDEQUIP N° 7141/2020, mediante el cual se solicita
aprobar las bases del IX CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
MEDIANO FONDEQUIP - 2020, ANID y convenio tipo que se adjunta.

b.- El certificado de revision de bases, del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 6685/2020 que contiene el Visto Bueno a éstas.

c.- El certificado de revisidn de bases, convenio e instructivo de DAF de 16 de abril de 2020,
que no presenta observaciones al texto de las Bases, convenio tipo e instructivo.

d.- Lo dispuesto en la Resolucién N° 7, articulo 11, N° 11.5; y Resolucién N° 8 articulo 1, N°
1, ambas de 2019, de la Contraloria General de la Republica.

e.- INSTRUCTIVO GENERAL DE RENDI,CI(')N DE CUENTAS DE ANID: NOVENO CONCURSO DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO TECNOLOGICO MEDIANO (FONDEQUIP), que se acompafia al
citado memorandum TED de Programa FONDEQUIP N° 7141/2020.

f.- Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 y en Decreto Supremo N° 246/2019, ambos del Ministerio de Educacion.

RESUELVO:
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1.- APRUEBANSE las bases de pospulacién correspondientes al IX CONCURSO DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIP - 2020, ANID” cuyo
texto es el siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION

w

1 ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases regulan los aspectos técnicos, financieros y administrativos del concurso de
equipamiento mediano del Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico, en adelante FONDEQUIP,
incluyendo la postulacién, evaluacion, seguimiento y cierre de los proyectos financiados por el
presente concurso.

1.1 Descripcion del Programa

El programa FONDEQUIP fue creado en el ano 2011 con el objetivo de entregar financiamiento a
través de un sistema de concursos para la adquisicion, actualizacion y/o acceso a equipamiento
cientifico y tecnoldgico, destinado a actividades de investigacion, tal como establece el Decreto con
Fuerza de Ley N°171/2012 del Ministerio de Educacién, que regula el Programa, modificado por
Decreto Supremo N°154/2019 del Ministerio de Educacion.

Su misién es potenciar y promover el desarrollo de la investigacion en el pais, apoyando a la
comunidad cientifica mediante el acceso a equipamiento cientifico y tecnoldgico, necesario para
realizar investigacidon de excelencia y avanzar hacia una sociedad y una economia basadas en el
conocimiento.

1.2 Descripcion del concurso

El IX Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnoldogico Mediano de FONDEQUIP busca adjudicar
recursos para la adquisicién y/o actualizacion de equipamiento cientifico y tecnoldgico mediano
destinado a actividades de investigacion.

Objetivos:

- Fomentar el desarrollo cientifico del pais, mediante el apoyo financiero a Instituciones para la adquisicion
y/o actualizacion de equipamiento cientifico y tecnoldgico mediano, incluyendo su traslado, instalacion,
puesta en marcha, acceso y modelos de uso.

- Promover la cooperacion intra e inter-institucional entre grupos de investigacion que garanticen el uso
eficiente del equipamiento.

- Incentivar el uso compartido del equipamiento, para dar solucidn a los desafios de mas de un proyecto de
investigacion.

- Fortalecer el desarrollo cientifico y tecnoldgico regional.

Resultados esperados:

Gracias al financiamiento de FONDEQUIP se espera lograr uno o mas de los siguientes resultados:

- Aumento en productividad cientifica.
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neracién o incremento de colaboraciones con otras instituciones (académicas, publicas y/o privadas;

nacionales o extranjeras).

- Generacién y/o fortalecimiento de nuevas lineas de investigacion.

- Contribucidn a la formacién y entrenamiento de estudiantes de pre y post grado.

1.3 Integridad en la Investigacion

o Veracidad de la informacion: tanto los(las) postulantes como los(las) adjudicados(as) son
responsables de la veracidad de la informacién consignada en el formulario de postulacién y/o de
la entregada durante la ejecucidén del proyecto, asi como la disponibilidad de informacion y/o la
documentacion de respaldo en caso de ser requerida por FONDEQUIP/ANID. La omisidn o
declaracién falsa de cualquier dato en la postulacién o en la ejecucién del proyecto, podré ser
causal para que ésta sea declarada fuera de bases, se deje sin efecto la adjudicacion o se dé
término anticipado al proyecto, segun corresponda. El(La) Coordinador(a) Responsable se debera
adherir a la Declaracion de Singapur, contenida en Resolucién Exenta N°157 de 24 de enero de
2013 de ANID, como guia global para una conducta responsable en la investigacion. El texto de
este documento se encontrara disponible en la pagina web https://www.anid.cl/concursos/ - Eje
Estrjatégico Centros - IX Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano FONDEQUIP
- ANO 2020.

o No se permitird, en ninguna etapa del concurso FONDEQUIP - desde la presentacion de las
propuestas hasta la publicacion de los resultados - cualquier conducta inapropiada, como
proporcionar datos falsos o la copia sustancial de obras ajenas, sin la debida citaciéon del nombre
del(de la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de publicacion. Lo anterior, incluye el uso no
autorizado de ideas o métodos originales, obtenido por informacion privilegiada. Las propuestas
que incurran en las conductas anteriores, o no presenten la informacion en la forma antes
indicada, seran declaradas fuera de bases.

2 POSTULACION

2.1 Llamado a concurso

ANID, a través del Programa Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico FONDEQUIP,
perteneciente a la Sub-direccidn de Centros, llama al IX Concurso de Equipamiento Cientifico y
Tecnoldgico Mediano afio 2020.

La convocatoria sera publicada en un diario de circulacién nacional, en la cual se informara la fecha de
apertura, fecha y hora de cierre de la postulacion, nombre y antecedentes del concurso.

Las bases de postulacion estaran disponibles en https://www.anid.cl/concursos/ - Eje Estratégico
Centros - IX Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano FONDEQUIP - ANO 2020.

En la cual se informara el link para realizar la postulacion.

Una vez cerrada la etapa de postulacion en linea del concurso no es posible rectificar, incorporar,
eliminar o recibir antecedentes adicionales para anexar a la postulacion. En consecuencia, las
propuestas seran evaluadas con la informacion presentada a la fecha y hora de cierre del concurso.
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2.2 Tipo de propuesta

La propuesta debera estar orientada a obtener recursos para la adquisicién y/o actualizacién de
equipamiento cientifico y tecnoldgico destinado a actividades de investigacion cientifica y/o desarrollo
tecnoldgico, que incluya los medios necesarios para su correcta instalacion, uso y acceso.

El equipamiento postulado podra estar formado por:

. Un equipo principal y, opcionalmente, equipos accesorios que se vinculen directamente con
éste y potencien su funcionalidad.

. Plataformas de equipos que demuestren una estrecha relacion entre ellos y que busquen
resolver un problema en el cual, por efectos de distribucién territorial, interés publico,
productivo, social u otra, se haga imprescindible la existencia de la mencionada plataforma.

Cabe destacar que el equipamiento debe ser capaz de adquirir, generar, analizar datos o procesar
muestras. Las propuestas no pueden considerar la construccion de equipos.

La propuesta debe ser presentada en idioma espafiol.

2.3 Beneficiario(a) y/o participantes

Institucion Beneficiaria:

Podran postular las universidades que cuenten con acreditacidon, otorgada por la Comision Nacional de
Acreditacién (CNA), vigente a la fecha de postulacion a la presente convocatoria, y Centros o
Instituciones que realicen investigacion, con personalidad juridica, sin fines de lucro, que tengan, a lo
menos, tres afios de antigliedad.

La Institucion Beneficiaria sera aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento
Cientifico, receptora de los recursos asignados y la responsable de firmar el convenio de
ejecucion. Por lo tanto, serd la responsable, ante ANID, de cumplir con todos los derechos y
obligaciones que se establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta,
ademas, de aportar los recursos pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, segun las reglas de
cofinanciamiento.

La Institucion Beneficiaria sera la propietaria del equipamiento adquirido y estara sujeta a la
obligacién de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta
durante su adjudicacion, esto es, Investigacion Cientifica y/o Desarrollo Tecnoldgico.

Coordinador(a) Responsable:

La Institucion Beneficiaria debera designar a un(a) Coordinador(a) Responsable del
proyecto, quien debe desempeiiarse en ésta.
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El(la) Coordinador(a) Responsable serd quien gestionara la adquisicidn, instalacién, puesta en marcha
y operacion del equipo adquirido. Supervisara y controlara el desarrollo de la iniciativa en términos
cientificos, técnicos y financieros, y velara por la obtencién de los resultados comprometidos y por el
uso eficiente del equipo, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes investigadores(as), tanto
de la institucion beneficiaria como de instituciones externas.

Sera contraparte ante FONDEQUIP/ANID para los efectos del desarrollo y seguimiento del proyecto,
como, por ejemplo: efectuar solicitudes, entregar informes y rendiciones financieras, tener a
disposicién y facilitar informacién requerida, coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a los
hitos del proyecto.

Ademas, el(la) Coordinador(a) Responsable es quien debe preparar la propuesta para la postulacion,
la que se debe realizar con la debida antelacién a la fecha y hora de cierre indicada en la convocatoria
y enviarla a su respectiva Institucion, la cual es la responsable final de enviar la propuesta validada a
ANID en los plazos establecidos.

Durante el periodo de revision de la(s) postulacidén(es) por parte de la Institucion, ésta podra solicitar
al(a la) postulante, a través del sistema, las aclaraciones o modificaciones a la propuesta que estime
pertinente. Como resultado de la revisidn, la Institucion podra enviar o rechazar la postulacion. En
este Ultimo caso, la propuesta quedaria fuera de Concurso.

2.4 Beneficios y plazos

ANID financiard Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano (Equipo Principal o Plataforma +
Accesorio(s), si corresponde), cuyo costo total sea igual o superior a $50.000.000 (cincuenta
millones de pesos).

Excepcionalmente, se consideraran las propuestas cuyo propodsito sea la adquisicidon de un Accesorio
para un equipo ya existente y operativo en la Institucién Beneficiaria, siempre que tenga un costo
unitario igual o superior a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

El financiamiento maximo a otorgar por ANID serd de $400.000.000 (cuatrocientos millones de
pesos) por proyecto. Monto que debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y
los costos asociados a ésta, de acuerdo a los items financiables.

El Periodo de ejecucion del proyecto serd por 42 meses y se dividira en dos etapas:

. Primera Etapa: de 18 meses, contados a partir de la fecha de total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecucion. Plazo en el cual se deben
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este
periodo éste debera ser adquirido, instalado y estar operativo.

Ademas, el término de la primera etapa del proyecto determinara la Fecha exigible de la rendicion
de cuentas, mas un mes de plazo para su presentacion.
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e Segunda Etapa: de 24 meses, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa.
En esta etapa no existira financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el
equipamiento y rendido los gastos correspondientes, existird un periodo de 24 meses,
dedicado exclusivamente para realizar el seguimiento técnico al correcto funcionamiento y uso
del equipo y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta.

Cabe destacar que los equipos financiados en la presente convocatoria, una vez operativos, deberan
estar disponibles para uso y acceso abierto de otros(as) investigadores(as), nacionales y/o
internacionales, por un periodo, no inferior, a 20 dias habiles anuales, por dos afios.

Para este propdsito, FONDEQUIP/ANID dispondra una plataforma, en la cual los(as) interesados(as)
podran postular al acceso de uso de los equipos adjudicados. Dichas postulaciones deberan ser
evaluadas por los(as) respectivos(as) coordinadores(as) responsables de éstos y validadas por el
Panel de Expertos en Equipamiento de FONDEQUIP, a fin de asignarles el tiempo de uso solicitado,
segun disponibilidad y capacidad del equipo.

Los detalles, tales como: insumos, reactivos, personal, distribucién de los 20 dias habiles anuales,
entre otros, relacionados con el uso del equipo, deberan indicarse en el punto 2.1 de la propuesta de
equipamiento que postule a esta convocatoria. Respecto al personal necesario, se recomienda tener
presente la Seccién 2.6.- Cofinanciamiento. Si por la naturaleza del equipo, no aplicara el acceder a
éste por un tiempo determinado, se debera justificar en el mismo punto de la postulacion. En el caso
de equipos que realizan mediciones continuas, se privilegiarda en la evaluacion la existencia de
sistemas que pongan a disposicion de la comunidad los datos o mediciones obtenidas.

2.5 items financiables

Un proyecto de equipamiento cientifico considera los siguientes ftems y Sub-items de financiamiento:

ITEM SUB-ITEM DESCRIPCION FINANCIAMIENTO
A.1. Equipo ANID
principal o Costos de adquisicion del Equipo | e
Plataforma de o .
A.- equipos Principal, Plataforma de equipos
EQUIPAMIENTO ) y su(s) Accesorio(s), si Institucion
corresponde. Beneficiaria

A.2. Accesorios
(ver seccion 2.6)

B.- TRASLADOS E
INSTALACION

Costos de traslado del equipo ANID
desde el lugar de fabricacién

hasta el lugar donde sera y/o

B.1. Traslados y
Seguros de
traslado +
Desaduanaje + IVA
del Equipo

instalado (desaduanaje, fletes y
seguros de traslado).

Se puede incluir el IVA
Gnicamente del
equipamiento y accesorios.

B.2. Adecuacion de
infraestructura y/o
habilitacidon de
espacios

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam
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técnicos para la instalacién y
operacion del equipamiento
(aislaciones, estructuras
antisismicas, instalaciones
eléctricas, conexiones a redes,
etc.). Se pueden incluir gastos
para la elaboracién de planos y
maquetas.

No se considerara el
alhajamiento de oficina ni la
compra de muebles que no
tengan directa relacién con el
funcionamiento u operacién del
equipamiento a adquirir.

B.3. Instalacién y
Puesta en Marcha

Costos asociados a la
publicacién del aviso de
licitacion.

Gastos incurridos en el proceso
de compra (transferencia
bancaria, cartas de crédito,
etc.).

Costos de instalacion del
equipamiento.

Costos de insumos necesarios
para la puesta en marcha del
equipo.

Podran incluirse los costos de
calibracion y los insumos
necesarios para ello, en caso de
que asi se requiera.

Se debe incluir el costo de
una placa de metal, acrilico o
similar, para el equipo o
laboratorio, seifialando que
éste tuvo financiamiento de
FONDEQUIP y el cédigo del
Proyecto (formato libre).

B.4. Mantencion,
Garantias y
Seguros
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Costo financiero del plan o
contrato de mantenimiento
del equipo adquirido, por un
periodo minimo de dos afos
a contar de la fecha de compra
del equipamiento.

Costo financiero de la poliza de
seguro del equipamiento
adquirido, la que debe tener una
vigencia minima de, al
menos, dos aifios posterior al
término de la primera etapa
de ejecucion del proyecto,
segln convenio. Se recomienda
la incorporacion del equipo en
Pdliza de Seguro institucional.

Pueden incluirse gastos de
garantia extendida para los
equipos.
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Costo financiero de la caucion
que garantice la totalidad de
los recursos transferidos por
ANID para la ejecucién del
proyecto, consistente en una
boleta de garantia bancaria
pagadera a la vista, vale vista
endosable o en su defecto una
poliza de garantia de ejecucién
inmediata.

C.- OPERACION

C.1. Capacitacién

Costos de capacitacion o
entrenamiento de personal
cientifico-técnico, en el uso del
equipamiento adquirido con
fondos del proyecto.

Podrén incluirse en este ftem
gastos de pasajes y viaticos
para viajes estrictamente
justificados de quienes seran
capacitados para operar el
equipamiento o bien de
especialistas que deban viajar a
Chile con el fin de entrenar a
los(as) usuarios(as).

C.2. Gastos de
Operacién y
Administracién
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Contratacion del personal
técnico o profesional
especializado encargado de la
manipulacién, uso y/o
mantencion del equipo (Aporte
Pecuniario).

Material fungible necesario para
la utilizacién del equipamiento.

Valorizacion de equipos
complementarios al solicitado
en este proyecto, necesarios
para ampliar o mejorar el
funcionamiento del equipo
principal o plataforma (se debe
considerar el periodo a partir de
la puesta en marcha del
equipamiento hasta el término
de ejecucién del proyecto).

Valorizacion del uso del espacio
fisico donde se instalara el
equipamiento (se debe
considerar el periodo a partir de
la adecuacién del espacio fisico
donde se instalara el equipo o
desde la recepcion del equipo
hasta el término de ejecucion
del proyecto).

Valorizacion de RRHH con
contrato en la institucién
beneficiaria: personal técnico
especializado encargado de la

Institucidon
Beneficiaria
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manipulacién, uso y/o
mantencion del equipo (se debe
considerar desde la puesta en
marcha del equipo hasta el
término de ejecucion del
proyecto); personal
administrativo encargado de las
gestiones de compra del equipo
e investigadores(as) del equipo
de trabajo que participen
directamente en la ejecucion del
proyecto. No es posible incluir
valorizacion de RRHH de
quienes haran uso del
equipo.

Consideraciones:

o Respecto de la Mantencion del equipo, la Institucion deberd suscribir, con el proveedor, un
contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento adquirido, con una duracion
de, al menos, dos afios desde la fecha de compra de éste. En caso de no ser posible suscribir el
contrato de mantencidon con el proveedor o fabricante del equipamiento, se justificara, ante
FONDEQUIP, el contrato con otro proveedor. Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza

El monto del item A. EQUIPAMIENTO debe ser igual o superior a $50.000.000 (cincuenta millones de
pesos).

En el presupuesto solicitado a ANID, el monto del item B. TRASLADOS E INSTALACION no podré ser
superior al 50% del item A. EQUIPAMIENTO.

El item B.4. Mantencion, Garantias y Seguros debe, necesariamente, considerar financiamiento, ya
sea de ANID o de la Institucidn Beneficiaria.

del equipo, no sea posible o sea totalmente innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se

deberad solicitar autorizacién para no cumplir con este requisito y presentar un plan de
mantencion a cargo de la institucion.

Ademas, la Institucion Beneficiaria se compromete a hacerse responsable de la mantencién del
equipo por dos afos posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor.

2.6 Cofinanciamiento

Los proyectos deberan tener

No se podran financiar gastos en personal con Aportes ANID.

cofinanciamiento de, al menos, el
equipamiento por parte de la institucion beneficiaria. El calculo de los porcentajes y el tipo de
cofinanciamiento se definen a continuacion:

= Gastos del item C.2. Gastos de Operacion:

El item C. OPERACION solo puede considerar financiamiento de la Institucién Beneficiaria.

50% del

costo del

El Apor’te Pecuniario de la Institucién Beneficiaria debe ser equivalente, al menos, al 10% del monto
total del Item A. Equipamiento, y debera ser destinado a:
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Dentro de éste, especificamente, a la contratacion de un técnico o profesional especializado,
encargado de la operacidn del equipamiento, salvo en casos en que, por la naturaleza de éste, no se
requiera una persona a cargo. Gasto que debera ser realizado durante la vigencia del proyecto,
Primera y/o Segunda Etapa.

= Gastos del ftem C.1. Capacitacion:

Gastos necesarios para realizar la capacitacion en el uso del equipamiento al personal que lo requiera,
que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al extranjero,
incluyendo sus viaticos. Gasto que debera ser realizado durante la Primera Etapa del proyecto.

En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos a los items
antes sefialados, o no se complete el 10% solicitado, el aporte o el remanente debera realizarse en el
Item A - Equipamiento.

o El Aporte No Pecuniario debe ser, a lo menos, el equivalente al porcentaje no financiado por
aportes pecuniarios, necesarios para lograr, como minimo, el 50% de cofinanciamiento
del monto total del item A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El
mencionado aporte no pecuniario deberd ser comprometido en el Item B. Traslado e
Instalaciéon y/o en el item C. Operacién vy, considerarse dentro del periodo de ejecucién del
proyecto, salvo los costos de mantencidén y seguro del equipo, y acorde con la fecha de compra e
instalacion del equipo. Respecto a la valorizacién de RRHH, sélo se puede considerar el personal
técnico especializado encargado de la manipulacién, uso y/o mantencién del equipo (con contrato
vigente en la institucién), el personal técnico y administrativo encargado de las gestiones de
compra del equipamiento y de los(as) investigadores(as) asociados(as) a este proceso. No es
posible incluir valorizacién de remuneraciones de los(as) posibles usuarios(as) del equipamiento
una vez puesto en funcionamiento.

2.7 Descripcion de la propuesta

La postulacion se realizard a través de la plataforma en linea disponible en el sitio web de
FONDEQUIP: https://www.anid.cl/concursos/ - Eje Estratégico Centros - IX Concurso de
Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano FONDEQUIP - ANO 2020.

Existen secciones en la postulacion que deben ser ingresadas o seleccionadas en pantalla, por
ejemplo: identificacion del proyecto, detalle del equipamiento, institucion postulante e
investigadores(as), y otras en que debe anexar formularios en formato Excel o PDF no
encriptado/protegido.

. Identificacion de la propuesta: se ingresan datos de la propuesta como titulo, Disciplinas
OCDE, Region(es) de Ejecucidn (donde sera instalado el equipo adjudicado), entre otras.

¢ Resumen y Objetivos: se ingresa el Resumen, Objetivo general y objetivos especificos.
e Detalle Proyecto Equipamiento: en esta seccion se debe incluir:

o Equipo: se ingresan datos especificos del equipo o plataforma, como nombre del equipo
principal o plataforma solicitado, marca, modelo, descripcidon/condiciones técnicas, entre
otros.

o Accesorios: de corresponder se ingresan datos del(de los) Accesorio(s) del equipo
principal o plataforma, tales como: nombre, marca, modelo, entre otros. Un equipo
accesorio debe cumplir con la definicién 1.6 del Glosario.

o Adecuacion de infraestructura: descripcion del acondicionamiento de espacios fisicos
existentes y las adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos para la
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operacién del equipamiento (como aislaciones, estructuras antisismicas, instalaciones
eléctricas, conexiones a redes, entre otras).

Mantencion: descripcion del plan o contrato de mantenimiento de los equipos adquiridos,
por un periodo de, a lo menos, dos afios a contar de la fecha de compra del equipamiento
(descripcion del plan, proveedor).

Instalacion y puesta en marcha: descripcidn del proceso de instalacion del equipamiento
a adquirir, indicando las condiciones técnicas.

Capacitacion: capacitacion o entrenamiento de personal cientifico-técnico en el uso del
equipamiento a adquirir con fondos del proyecto (descripcion, tipo de usuarios(as),
nombre de la(s) persona(s) que seria(n) capacitada(s), etc.).

Tiempo de Uso: estimacion de horas anuales de uso del equipo, porcentaje de uso interno
y externo, y un breve detalle de los(as) posibles usuarios(as) o uso proyectado.

Instituciones: identificar 1) la Institucion Postulante, que es a la que pertenece el(la)

Coordinador(a) Responsable y que sera propietaria del equipamiento en caso de adjudicarse
la propuesta y 2) la(s) Institucion(es) Asociada(s), que corresponden a las cuales
pertenecen los(as) investigadores(as) que puedan formar parte del equipo de trabajo de la
propuesta.

Equipo de trabajo: identificar al(a la) Coordinador(a) Responsable y a los(las)

investigadores(as) que formaran parte del equipo de trabajo, en el cual se pueden considerar
investigadores(as) de la Institucion Beneficiaria y de Instituciones asociadas a la postulacion.

Formulacion de la propuesta: en esta seccién se debe adjuntar:

La propuesta de equipamiento, que incluye la justificacion cientifica técnica de la
propuesta, el aporte estratégico de la Institucion y los resultados esperados de la
propuesta, principal insumo al momento de la evaluacion (formato descargable).

Indicadores: definir los indicadores y sus metas para estimar la contribucion esperada del
equipamiento. Se deben definir 6 indicadores obligatorios para el proyecto, los cuales
deberdn comprometerse para los 2 y 4 afos de instalado el equipo (segln formato provisto
en la plataforma de postulacion). Estos indicadores seran revisados en la evaluacion y
deberan ser coherentes con la postulacion presentada. Ademas, se establece la obligacion
de entregar a ANID la informacidn necesaria referente a estos indicadores en todo
momento, aun cuando el proyecto haya sido finiquitado, considerando que éstos podran ser
utilizados para conocer la contribucién cientifica y tecnoldgica del proyecto en relaciéon con
el uso del equipamiento adjudicado y en las postulaciones a futuras convocatorias.

Documentos que deben acreditar Centros o Instituciones diferentes de
Universidades: considerando que la actual convocatoria estd abierta a Centros o
Instituciones que realicen Investigacion, si la Institucion postulante corresponde a uno de
éstos y no a una Universidad, se debe adjuntar en esta seccién los documentos que
acrediten que cumple con los siguientes requisitos:

* Que la Institucidn realice investigacion.
» Que tenga personalidad juridica.

= Que no tenga fines de lucro.

= Antigliedad de, al menos, 3 anos.

Presupuesto: completar la informacidon de acuerdo a la planilla descargable de la
Plataforma de Postulacion, siguiendo las instrucciones de llenado.

Informe Institucional de logros, el cual debe incluir los logros y resultados de los
indicadores comprometidos en las respectivas propuestas, actualizados a la fecha, de los
proyectos adjudicados en las convocatorias 2013, 2014, 2015 y 2016, de la Facultad o
unidad académica equivalente a la que corresponde la nueva postulaciéon, segun
formato.

Carta de compromiso institucional (formato descargable), en la cual la Institucidon
postulante se compromete a:

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam

11/43



22-04-2020

7.

SGDOC

Aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposicion de
usuarios(as) externos(as) (nacionales y/o extranjeros(s)), por un periodo
de, al menos, 20 dias habiles anuales, por un periodo minimo de 2 afios, en
la plataforma dispuesta por FONDEQUIP/ANID para tal efecto.

Asumir la responsabilidad de la adecuada instalacién, operacidén, administracion y

cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto. Esto implica, estar en
conocimiento de los requerimientos técnicos de instalacion, administracion,
mantencion, operacion y utilizacion del equipamiento, de acuerdo a las normas
técnicas especificadas por el fabricante y de los insumos necesarios para su
operacién y uso comprometido.

Tomar poliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, con una vigencia de,

al menos, dos afos posterior a la fecha de término del proyecto, segln
convenio. Solo en casos puntuales de proyectos adjudicados donde, por la
naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una podliza de seguro, la Institucion
Beneficiaria podra solicitar autorizaciéon para no cumplir con este requisito mediante
carta formal al Programa FONDEQUIP y adjuntando documentos de respaldo que
certifiquen la situacion.

Asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo del equipamiento adquirido, el cual estara claramente
justificado en la propuesta presentada a esta convocatoria.

Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos para la ejecucién

del proyecto, detallados en la Planilla Excel de Presupuesto.

Certificar que el(la) Coordinador(a) Responsable se desempefa en la Institucidon
Beneficiaria.

Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio. En el sentido de que, si el equipo tiene

un costo mayor al presupuestado, asumira la diferencia considerando el monto
maximo a ser financiado por ANID.

Garantizar los requerimientos para los procesos de instalacion del equipo.

Garantizar los insumos y requerimientos para el correcto funcionamiento del
Equipamiento a adquirir.

Garantizar el personal necesario para el manejo del Equipamiento segun corresponda,

considerando la regla de cofinanciamiento del 10% con aportes pecuniarios.

Declarar expresamente si la propuesta esta siendo presentada en forma simultanea o

complementaria en algun otro Fondo del Estado o de ANID, o esté siendo financiada
por algun otro fondo publico.

Declarar que se adhiere y cumple con las obligaciones especificadas en el punto 10 de

las presentes bases.

Dos cotizaciones del equipamiento y accesorio(s), si corresponde, para justificar el
monto solicitado a ANID en el Item A. Equipamiento. En caso de postular solo con una

cotizacion, se deberd adjuntar una justificacion fundada en reemplazo de la 292 cotizacion
solicitada. Respecto al uso de proveedor Unico, no sera justificacion suficiente una carta del
proveedor. Adicionalmente, se debera incorporar una justificacion de por qué se elige el
equipo de aquel proveedor especifico y no otro u otra tecnologia disponible en el mercado
nacional. Si existen equipos similares en el mercado nacional, se deben analizar y fundar
por qué no son considerados idéneos para el proyecto. Ademas, la justificacion debe
incorporar aspectos como garantias, servicio técnico, capacidad de realizar mantenciones y
servicio post venta. Este es un requisito de postulacion, en caso de ser adjudicada la
propuesta debe realizar la compra de acuerdo a los Instructivos de rendicién.

Anexos: en esta seccion se adjuntan:

o (OPCIONAL) Cartas de participacion de investigadores(as) extranjeros(as), que
pueden ser adjuntas en formato libre.
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o Conflictos de interés: declarar si presenta conflictos de interés con personas que,
eventualmente, podrian ser designadas como evaluadores(as) de la propuesta,
indicando un maximo de 3 de nombres, si corresponde.

La propuesta podra ser declarada fuera de bases si no contiene la informacién
imprescindible para su adecuada evaluacion.

Las propuestas presentadas deben ser originales, en consecuencia, la postulacion no podra contener,
en lo sustancial, actividades u objetivos ya cumplidos o realizados en otros proyectos de
equipamiento cientifico adjudicados anteriormente. En este contexto, se debe declarar expresamente
en la carta compromiso de la Institucion Beneficiaria, si la propuesta estd siendo presentada o
financiada en forma simultdnea o complementaria en algun otro Fondo del Estado o de ANID.

Si, en cualquier etapa del concurso y/o durante la ejecucién del proyecto, se detecta la duplicidad de
propuestas, podra calificar inadmisible la postulacién o disponer el término anticipado de los
proyectos duplicados regidos por las presentes bases.

3 ADMISIBILIDAD

El proceso de admisibilidad sera realizado por personal del Programa FONDEQUIP, quienes verificaran
que se cumpla con los requisitos y documentos detallados en las presentes bases y enumerados en el
ANEXO N°2.

Las Instituciones postulantes seran responsables de la veracidad, integridad, legibilidad y consistencia
de la informacidn consignada en sus postulaciones y de presentarla en los plazos establecidos. Una
propuesta podra ser declarada inadmisible en caso de que la postulacién:

- No cumpla con cualquiera de los requisitos y/o condiciones establecidos en las bases del
concurso.

Omita informacién o no incluya uno o mas de los documentos solicitados.

- Contenga documentacion e informacidn inexacta, inverosimil y/o que induzca a error o
presente una declaracion falsa de cualquier dato.

- No se entregue en los formatos solicitados, incluyendo extensidn, tipo y tamafno de letra. No
esta permitido alterar los formatos establecidos.

Se emitira un acto administrativo, en el cual se declarara si la propuesta es inadmisible, indicando
expresamente el nombre de la Institucién postulante, del(de la) coordinador(a) responsable de la
propuesta y la causal. La notificaciéon se hard mediante carta dirigida a éste Gltimo con copia a la
Institucion.

Las Instituciones postulantes podran interponer, ante ANID, el recurso de reposicidon contemplado en
el articulo 59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos
de los 6rganos de la Administraciéon Publica del Estado. Procedimiento descrito en el punto 11 de las
presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podré declarar inadmisible una postulacion en cualquier etapa del
concurso, hasta la etapa de adjudicacion, si se verifica el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos. En tal caso, se dictard un acto administrativo y se realizara la notificacion
correspondiente.
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4 EVALUACION

4.1 Proceso de evaluacidn y calificacion de las propuestas.

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad seran evaluadas por evaluadores(as)
externos(as) especializados(as), quienes, sobre la base de los criterios de evaluacién, emitiran
informes con la nota obtenida por cada una de éstas, las que, posteriormente, seran evaluadas en
formato Panel.

Las propuestas sujetas a preseleccion seran presentadas al Consejo Asesor del Programa FONDEQUIP,
o la entidad que lo reemplace, el cual realizard una recomendacion de las postulaciones a adjudicar
por panel, en base al puntaje final obtenido por cada una de ellas y a lo indicado en el numeral 4.3 de
las presentes bases. Esta recomendacion podra contener indicaciones de reformulacion como
condiciones para la firma de convenio.

De ser necesario se podra aplicar normalizacidon a las notas de los Paneles para conformar el listado
final de notas de preseleccion.

4.2 Paneles de Evaluacion

Los Paneles de Evaluacion del Programa FONDEQUIP se definen por grupos de equipamiento como se
especifica a continuacién:

GRUPO DE EQUIPAMIENTO

Equipamientos cientificos utilizados para la separacion de distintas
sustancias a efectos de medicidén y/o capaces de analizar espectro

Cromatografos y de frecuencias. Incluye: Cromatografos de Gases, Cromatografos

Espectrometros Liquidos, Analizadores elementales, Espectrometros de masas, de
Resonancia Magnética Nuclear, entre otros.
Equipos de hardware y software utilizados para almacenamiento y
Equipamiento de procesamiento de datos. Ejemplo: Clusters, Servidores de Red y
informatica, y otros Banco de Datos, Sistema de manufactura digital. También se
relacionados. analizaran en este grupo: Drones, Robots y Equipos de redes de

comunicacion.

Corresponde a equipos de control, desarrollo, evaluacion y analisis
aplicados a muestras provenientes del area bioldgica. El
Instrumentos Bioanaliticos equipamiento considerado en esta categoria es de caracter diverso:
Autoanalizador de Bioquimica Clinica, Magnetoencefalégrafo, PCR,
entre otros.

Instrumentos Opticos destinados a aumentar la imagen de los
Microscopios y objetos. Incluye diferentes tipos de Microscopios, tales como:
Difractdmetros Microscopio Confocal, Microscopio de Fluorescencia, Microscopio
Electrénico Barrido, Microscopio de Fuerzas Atomicas, entre otros.
Equipos de Procesamiento y Equipamiento de procesamiento, maquinaria o herramientas,
ensayo de Materiales industrial o a escala de Laboratorio, necesarias para la
fabricacion, tratamiento o medicién de propiedades de materiales.
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A modo de ejemplo: Gabinetes de Pulverizaciéon, Electrohilatura,
Rectificadoras de Engranes, Cosechadoras Experimentales, Equipos
de traccion, entre otros.

Otros

Equipamiento que no puede ser clasificado en ninguna de las
categorias anteriores. El conjunto “otros” estd compuesto por una
variedad de equipos que incluye: Equipamiento Oceanografico, Geo
radares, Sensores climatoldgicos, entre otros.

El Panel de Expertos en Equipamiento podra sugerir al Programa FONDEQUIP la separacion de alguno
de los grupos precedentes, en subgrupos, para efectos de evaluaciéon, en el caso que un grupo

concentre un elevado porcentaje de postulaciones.

4.3 Dimension de evaluacion

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad seran evaluadas conforme con los

siguientes criterios de evaluacion:

CRITERIOS DE EVALUACION

PONDERACION

1.1 Claridad, coherencia y pertinencia del equipamiento solicitado con las
actividades de investigacion y/o desarrollo experimental del(de las)
area(s) de investigacion que la Institucion Beneficiaria desea apoyar.

1.2 Viabilidad y sustentabilidad en el tiempo del equipamiento (N° de
proyectos o investigaciones vigentes que se vincularan al equipamiento
solicitado y que puedan asumir los costos asociados a su operacion).

1.3 Justificacion de la necesidad del equipamiento solicitado en relacidon con
los equipos existentes en la Institucion y/o en otras entidades, a nivel
regional, nacional o sectorial.

1. Justificacion Cientifica-Técnica de la Propuesta 50%

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam

15/43



22-04-2020

SGDOC

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

2. Aporte Estratégico de la Institucion 20%

2.1 Plan Institucional de uso y acceso del equipamiento solicitado. Considera
el Apoyo a la investigacion cooperativa intra e inter institucional y con
investigadores(as) extranjeros(as). (Se requiere especificar las medidas a
tomar para la difusién del equipamiento, describir el modelo de uso y los
detalles relacionados con el tiempo que debera estar dispuesto para el
acceso y uso de otros(as) investigadores(as), tales como, la distribucion
de los 20 dias habiles anuales (como minimo), insumos, reactivos,
personal. Si por la naturaleza del equipo, no aplicara el acceder a este
por un tiempo determinado, se debera justificar en este punto).

2.2 Coherencia vy justificacion de los recursos solicitados a FONDEQUIP/ANID
y de los aportados por la Institucion (técnicos, seguros, infraestructura,
entre otros). Se considerara el plan de instalacion, puesta en marcha,
operacion y mantencion del Equipamiento solicitado, incluyendo el plan
de contratacién y/o capacitacion del personal que estara a cargo del
equipamiento.

Referirse, en este punto, a la necesidad de equipos o laboratorios adicionales

para el correcto desempefio del equipo postulado y la existencia o acceso a

éstos.

3. Resultados esperados de la Propuesta y su justificacion (Se 30%
consideraran los indicadores postulados).

3.1 Nuevo conocimiento a generar con el uso del equipamiento solicitado.
3.2 Generacion de lineas de investigacion derivadas.

3.3 Apoyo a la formacidn y entrenamiento de estudiantes de pre y post
grado.

Se destaca que en el presente concurso se otorgara una bonificacion de 0,2 puntos a los
proyectos de equipamiento relacionados con el diagnéstico, control, prevencion,
tratamiento, monitoreo u otros aspectos vinculados al COVID-19.

Por otra parte, también se evaluardn los logros y resultados de los proyectos previamente
adjudicados por la Facultad o unidad académica de jerarquia equivalente, a la cual pertenezca cada
propuesta, en las convocatorias 2013, 2014, 2015 y 2016, en base al grado de cumplimiento de los
indicadores proyectados al momento de postular en dichas convocatorias, solicitado en el Informe
Institucional de Logros requerido en el 2.7 de las presentes bases. La siguiente tabla muestra el
porcentaje de cumplimiento de la facultad y lo que se les restaria a las postulaciones que pertenezcan
a esta:

;I;Ti::ddoer ::mplimiento de E
90% - 100% 0,0
80% - 89% -0,1
70% - 79% 0.2
60% - 69% -0,3
50% - 59% -0,4
40% - 49% -0,5
30% - 39% 06
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20% - 29% -0,7
10% - 19% -0,8
0% - 09% -0,9

4.4 Escala de evaluacion

A cada criterio de evaluacidn se le asignara una puntuaciéon de 0 a 5, con notas a un decimal, segun
la siguiente tabla:

Muy No
Calificacion | Excelente Bueno Bueno Regular Deficiente | Califica
Nota 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0

5 FALLO Y CONDICIONES DE ADJUDICACION

5.1 Instancia en que se realiza el fallo

Una vez recibido el listado de las propuestas seleccionadas, ANID efectuara la adjudicacion mediante
la emision de un acto administrativo. En el caso de que ninguna de las propuestas presentadas
cumpla con los requisitos de seleccion establecidos para la adjudicacién del concurso o que no existan
postulantes, ANID podra declararlo desierto.

El acta de adjudicacion contemplara tanto los proyectos que seran financiados, asi como también una
Lista de Espera de proyectos financiables, en orden de prioridad de acuerdo a la recomendacion
entregada por el Consejo Asesor o quien lo reemplace. Esta lista de espera tendra una validez de 120
dias a contar de la fecha de adjudicacion.

La lista de espera se podra hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguno(a) de los(as)
adjudicatarios(as) o que alguno(a) de ellos(as) se encuentre imposibilitado(a) para ejecutar el
proyecto, 0 que no suscriba el convenio dentro de los plazos establecidos en las bases, o que exista
disponibilidad presupuestaria en el periodo, materializandose a través de un acto administrativo.

5.2 Mecanismo de seleccidn

El monto maximo a adjudicar, por cada Institucion postulante, sera el equivalente al 20% del total
adjudicado en la presente convocatoria.

Se destinara, al menos, un 35% de los recursos disponibles para la adjudicacién, a los proyectos que
obtengan un puntaje mayor o igual a 3,5 puntos de universidades de regiones distintas a la Region
Metropolitana.
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En caso de que la suma de los montos solicitados por estos proyectos sea inferior al 35% de los
recursos disponibles, se adjudicarda la proporcion que corresponda y el saldo serd asignado a
proyectos bien evaluados (>=3,5) de la Regién Metropolitana.

No se podran adjudicar propuestas que hayan sido evaluadas con nota menor a 3,0 en cualquiera de
los criterios establecidos.

En caso de que existan dos o mas propuestas con la misma nota final, que se encuentren en el limite
de corte para adjudicacion, se consideraran las siguientes medidas de desempate:

1. Se priorizara la propuesta cuyo(a) coordinador(a) responsable sea del sexo menos representado
en la cantidad de postulaciones a adjudicar.

2. Se priorizara la propuesta de la institucion con menos representacidon de las postulaciones a
adjudicar.

5.3 Notificacion a los(as) postulantes

Una vez tramitado el acto administrativo de adjudicacion, el fallo del concurso sera publicado en la
pagina web de ANID https://www.anid.cl/concursos/ - Eje Estratégico Centros - IX Concurso de
Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano FONDEQUIP - ANO 2020 y comunicado a las
Instituciones Beneficiarias y coordinadores(as) postulantes (mediante carta y correo electronico
informados en la postulacion).

Los(as) postulantes podran interponer ante ANID, el recurso de reposicidon contemplado en el articulo
59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los
organos de la Administracion Publica del Estado. Procedimiento descrito en el punto 11 de las
presentes bases.

6 CONVENIO

En el convenio se estableceran expresamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes,
las facultades de ANID y todas aquellas clausulas que resguarden, del mejor modo posible, el
cumplimiento de los fines de esta convocatoria. Los convenios suscritos deberan ser aprobados por
ANID mediante el acto administrativo correspondiente.

6.1 Suscripcion de convenio

El proceso de firma de convenio de ejecucion entre ANID y el(la) Representante Legal de la
Institucion Beneficiaria, se realizara dentro de los 20 dias habiles, a contar de la fecha de notificacion
de adjudicacion. Solo en casos debidamente justificados y aprobados por ANID se podra firmar el
convenio en fecha posterior.
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Dentro de los anexos del convenio se debe adjuntar la DECLARACION JURADA SIMPLE (Inversiones
en Instrumentos Financieros), segun formato dispuesto por FONDEQUIP.

En el caso de que la Institucién Beneficiaria no formalice la firma del convenio respectivo, se asumira
gue renuncia al beneficio, dando paso a la activacion de la lista de espera.

El convenio comenzard a regir a partir de la fecha en que el acto administrativo que lo apruebe se
encuentre totalmente tramitado.

7 TRANSFERENCIA DE RECURSOS

El monto total adjudicado por el proyecto sera transferido a la Institucion Beneficiaria en una sola
cuota, segun disponibilidad presupuestaria del servicio, una vez realizada la total tramitacién del
respectivo convenio y presentada la caucidn correspondiente, si asi procede.

La Institucion Beneficiaria debera estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado y
Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo
establecido en la Ley N° 19.862.

Las Instituciones Publicas y Privadas deberan destinar una cuenta bancaria institucional, en la cual
ANID transfiera los recursos correspondientes a los proyectos adjudicados y los aportes pecuniarios
de la propia Institucién al proyecto.

La transferencia de recursos y rendicion de cuentas se realizard conforme a lo indicado en la
Resolucion N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica.

Sera condicidn para la transferencia de los recursos, que la Facultad o unidad académica de jerarquia
equivalente, dentro de la Institucion Beneficiaria, no tenga compromisos técnicos pendientes con
FONDEQUIP. Ademas, que la Institucién Beneficiaria Plablica no tenga rendiciones de cuentas
pendientes con ANID, segln fecha de exigibilidad y, en caso de las Institucion Beneficiaria
Privada, no tenga rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.

7.1 Garantias

Garantias Instituciones Privadas:

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID para las
actividades de los proyectos, segun lo dispongan las cldusulas indicadas en los convenios, mediante
boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o pdliza de seguro de ejecucién inmediata.

Dichos documentos deben tener una vigencia de, a lo menos, 180 dias desde la fecha exigible de la
Rendicion de Cuentas por cada desembolso o cuota.
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ANID podrad hacer ejecutar el cobro de las garantias mencionadas al momento de su exigibilidad
siempre que existan saldos pendientes por las siguientes causales: incumplimiento de la obligacion de
presentar rendiciones de cuentas, gastos rendidos por aclarar y reintegros no realizados; en
complemento a lo anterior, una vez finalizado el proceso de cobranza administrativa y antes del
proceso de cobranza judicial, ANID podra hacer efectivo el cobro de las garantias existentes.

Garantias Instituciones Publicas:

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefiala que, en las
instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe obligatoriedad de
garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de la Administracion
de Estado; por lo cual ANID no exigird la presentacion de garantias a Instituciones del Estado, por
recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes.

8 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

FONDEQUIP/ANID realizara el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacion para la toma de decisiones, la mantencion de un adecuado control del uso de los recursos
transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada
uno de ellos, cuyo fin es la adquisicidn, instalaciéon y puesta en marcha del equipamiento.

8.1 Disponibilidad y entrega de informacion

La Institucidn Beneficiaria esta obligada a otorgar las facilidades necesarias a FONDEQUIP/ANID para
realizar el seguimiento y control técnico y financiero del proyecto, conforme con los procedimientos
establecidos en las presentes bases concursales.

La Institucion Beneficiaria permitira, en todo momento, la revisidon de la informacién y documentacion
sustantiva, administrativa y contable, mediante visitas a terreno o bien, solicitudes formales de
informacidn, que permita verificar el desarrollo del proyecto, por parte de los personeros que acredite
ANID o la Contraloria General de Republica, inclusive luego de terminada la vigencia del respectivo
proyecto segln convenio, por un plazo minimo de 5 afios.

8.2 Seguimiento administrativo y financiero

El Seguimiento Financiero de los proyectos adjudicados se regira por las normas establecidas por la
Resolucion N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloria General de la Republica, el Instructivo
General de Rendicién de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP, en el cual se
encuentran establecidos los procedimientos para adquisiciones y contrataciones y las reglas
especificas de rendicion de cuentas.

Queda estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del proyecto, en
cualquier tipo de instrumentos financieros o activos digitales, ya sea de renta fija o variable, de corto
o largo plazo, que reditle intereses, reajustes u otras utilidades, tales como: fondos mutuos,
acciones, depdsitos a plazo, bonos, monedas virtuales, etc.

Por lo anterior, se solicitara una Declaracion Jurada Simple (ANEXO N°5) del (de la)
Coordinador(a) Responsable del Proyecto, en la cual se establezca que los fondos transferidos por
ANID no seran invertidos en ningun instrumento financiero, la que debe ser enviada junto con el
Formulario de Recepcion de Fondos (ANEXO N°2) en la primera Declaracién de Gastos
presentada.
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Todos los recursos adjudicados por ANID al proyecto deberan ser ejecutados dentro de la Primera
Etapa de ejecucion del proyecto, salvo los costos asociados a la emisidon de la garantia, la cual podra
ser gestionada con anterioridad a la fecha de inicio del proyecto segin convenio. Los gastos
realizados en el marco de la ejecucién del proyecto deberdn ser efectuados y rendidos por la
Institucion Beneficiaria, no pudiendo ser transferidos los recursos a terceros. Por lo tanto, ésta debera
rendir los recursos transferidos por ANID solamente con documentos emitidos a su nombre.

8.3 Seguimiento técnico y de resultados

El proceso de seguimiento técnico del proyecto considerara el cumplimiento de las actividades, hitos y
resultados esperados comprometidos para la consecucién de los objetivos, asi como, aquellos
requisitos de aprobacion establecidos en las presentes bases concursales.

Para verificar y controlar el cumplimiento de los productos y resultados esperados comprometidos,
FONDEQUIP realizara visitas a terreno y solicitara informes de avance, finales y de seguimiento,
cuyos contenidos y procedimientos de entrega, revision y aprobacidon o rechazo se especifican a
continuacion:

Fecha de inicio de los proyectos

La fecha de inicio de los proyectos estard definida por la fecha de tramitacién de la resoluciéon que
apruebe el respectivo convenio de ejecucion.

Informe de Avance

Este informe debera ser entregado, en el plazo de seis meses de iniciado el proyecto. Se espera que
en esta fecha ya se encuentren, al menos, realizadas las licitaciones correspondientes.

Este informe debe incluir la siguiente informacion:
- Declaracion parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).

- Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisicion del
equipamiento.

- Calendarizacidon de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por
ejecutar.

De no haber realizado licitaciones o no haber emitido la orden de compra correspondiente, se debe
adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional, indicando que se encuentra en
conocimiento del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando las razones de tal situacion.

Informes Finales
Los informes solicitados al finalizar la ejecucion de la primera etapa del proyecto son:

- Informe Técnico Final: informe que debe ser enviado al mes de terminada la
Primera Etapa de ejecucion del proyecto, que debe cumplir con lo indicado en el
formato entregado por FONDEQUIP y en el cual se debe incluir:

o Pdliza de seguro del equipo.
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o Registro de Inventario del equipo en la institucidn.

o Contrato de mantencion preventiva del equipamiento o su equivalente.
o Ficha de Equipamiento (en formato Excel).

- Informes Financieros Finales (Aporte ANID, Aporte Pecuniario, Aporte No
Pecuniario), en los formatos dispuestos por FONDEQUIP.

Respecto al Aporte Pecuniario, al término de la Primera Etapa de Ejecucion del Proyecto, se
debera declarar la proyeccion del gasto en el item C.2. Gastos de Operacién y/o el aporte efectivo en
el item C.1. Capacitacion y/o item A. Equipamiento. Lo cual, en conjunto con la rendicidn del aporte
FONDEQUIP/ANID, permitira rebajar la deuda correspondiente al monto transferido por ANID.

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecucion del Proyecto, se deberd documentar la
rendiciéon de los aportes pecuniarios realizados efectivamente en el item C.2. Gastos de Operacidn
(contratacidn de personal).

En el caso que el total de aportes pecuniarios no alcance el 10% del monto del item Equipamiento, el
saldo para llegar a éste debera ser depositado a la cuenta de la ANID

Visitas a Terreno del Equipamiento

FONDEQUIP/ANID inspeccionard en terreno la existencia, instalacion y funcionamiento del
equipamiento adquirido en el marco del proyecto y todas aquellas actividades comprometidas en la
propuesta, entre ellas, las adecuaciones de infraestructura realizadas. Por lo tanto, la Institucidon
Beneficiaria tendra la obligacion de dar las facilidades necesarias para esta inspeccion.

La Institucion Beneficiaria debera ingresar toda la informacién referente a los equipos cientificos que
seran adquiridos por concepto de este proyecto, en los sistemas de informacién o registros
informaticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de la Instituciéon Beneficiaria actualizar
anualmente la informacién entregada en estos registros y/o sistemas de informacién. De no estar
disponibles estos sistemas, la INSTITUCION BENEFICIARIA debe enviar la informacién cuando
FONDEQUIP lo solicite.

Informes de Seguimiento

Los proyectos adjudicados por FONDEQUIP, deberan entregar dos informes de seguimiento, en los
cuales se debera dar cuenta del Equipamiento adquirido. En éstos, se debera informar el uso que se
le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institucion Beneficiaria, Instituciones Asociadas y
mediante el Acceso abierto, logros generados con el uso del equipo, avance en el cumplimiento de los
indicadores comprometidos al momento de postular, uso en actividades de formacion, publicaciones
asociadas al equipo, indice de impacto y citaciones de las mismas, entre otras.

Los informes de Seguimiento N°1 y N°2 deben contener los resultados del uso del equipamiento
al mes 24 y 48, respectivamente, contados desde la fecha de término de la Primera Etapa de
Ejecucién del proyecto, segin convenio, y debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde
la fecha correspondiente, segun el formato dispuesto por el Programa FONDEQUIP.

Estos serdn evaluados y se consideraran como insumo en la evaluacién de futuras propuestas.
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9 MODIFICACIONES AL PROYECTO

Toda modificacion técnica y/o presupuestaria asociada a la ejecucion del proyecto debera ser
solicitada en forma previa al Programa FONDEQUIP, quien resolvera cada solicitud en su mérito.

Reglas de modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias deberan ser solicitadas al Programa FONDEQUIP por el(la)
Coordinador(a) Responsable, en forma previa a efectuar el gasto, las que deberan cumplir con las
reglas de cofinanciamiento especificadas para este concurso. Esta solicitud serd analizada y se
comunicard su aprobacidon o rechazo directamente al(a la) Coordinador(a) Responsable, mediante
carta.

Reglas de modificaciones relativas al(a la) Coordinador(a) Responsable

En caso de que la Institucion Beneficiaria lo estime necesario, por desempefio insuficiente u otra
razon justificada, podra solicitar el cambio de coordinador(a) responsable a FONDEQUIP. En el caso
anteriormente descrito, el Representante Legal de la Institucion Beneficiaria debera proponer a
FONDEQUIP un(a) nuevo(a) Coordinador(a) Responsable con un perfil equivalente. En caso de ser
aprobado el nuevo perfil, ANID emitira la resolucién que apruebe el cambio.

En el caso que el(la) Coordinador(a) Responsable no cumpla con las obligaciones previstas en estas
Bases, durante la ejecucion del proyecto, el Programa FONDEQUIP podra solicitar a la Institucion
Beneficiaria el cambio de éste(a).

Beneficio de Extension del Proyecto

Se podra solicitar formalmente el beneficio de extension del periodo de ejecucién del proyecto sélo en
casos justificados técnicamente o por caso fortuito o fuerza mayor, la cual serd sometida a evaluacion
por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera Etapa de ejecucion del
proyecto segin convenio y deberd contar con la visacién de un(a) representante institucional
(Rector(a), Director(a) Econdmico(a), Decano(a), Director(a) de investigacion, etc.).

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucidn de éste, podra solicitar el beneficio de extension por el
periodo correspondiente. Para lo cual, debera presentar una solicitud acompafiada de un certificado
médico extendido por un profesional competente, para el caso del prenatal, y del certificado de
nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a la
reprogramacion de sus actividades.

En el caso de que el Coordinador Responsable sea padre durante la ejecucién del proyecto, tendra la
posibilidad de solicitar el beneficio de extension por el periodo que dure su permiso postnatal
parental, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extension mencionado, FONDEQUIP comunicara a la
Institucion Beneficiaria y al(la) Coordinador(a) Responsable y solicitard la extension de la caucion
respectiva, cuando corresponda.
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Término anticipado

En el evento que la Institucidon Beneficiaria no dé cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
derivadas de las presentes bases concursales, asi como del convenio especifico que suscriba, ANID
estara facultado, en caso de contravencion comprobada, para suspender o poner término anticipado
al proyecto y solicitar, a dicha Institucion, la devolucidn total o parcial de los recursos transferidos, o
bien hacer efectiva la caucién presentada, sin perjuicio de reservarse el derecho a ejercer las demas
acciones legales pertinentes. En el caso que corresponda, la devolucién se debe realizar a la siguiente
cuenta bancaria: Cuenta Corriente N°900458-1, del Banco Estado, a nombre de Agencia Nacional de
Investigacion y Desarrollo ANID, RUT: 60.915.000-9.

Ademas, podra resolver el término anticipado al proyecto a solicitud de la propia Institucion
Beneficiaria, o en caso de disolucién de la persona juridica.

Cierre del proyecto

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los fondos
transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno y aprobado el
Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictara el acto administrativo correspondiente.

Reglas de modificaciones que requieren modificacion de convenio

En el evento de producirse cambios de obligaciones especificas en el convenio o cambio de objetivos
del proyecto, se requerird la solicitud del Representante Legal de la Institucién Beneficiaria y la
aprobacion técnica y financiera del Programa. Los cambios requeriran la firma de una modificacion de
convenio, la cudl sera sancionada mediante acto administrativo de ANID.

10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El proyecto deberd regirse por el Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y su
correspondiente Anexo FONDEQUIP, el que se entiende forma parte integrante del Convenio suscrito
entre ANID y la Institucidén Beneficiaria.

Todos los equipos que hayan sido adquiridos con recursos del presente concurso deberan llevar una
placa que haga mencién al Programa FONDEQUIP - ANID, indicando el cddigo del proyecto. También
se acepta que se instale la placa en el laboratorio donde se encuentra el equipo. La instalacién de la
placa es responsabilidad de la Institucion Beneficiaria.

Toda la productividad cientifica asociada a las investigaciones realizadas que usen el equipamiento
cientifico y tecnoldgico adquirido con fondos de este concurso, tal como publicaciones, articulos,
libros, capitulos, patentes, ponencias u otros, deberd mencionar a ANID y al Programa FONDEQUIP,
utilizando el siguiente formato:

ANID + FONDEQUIP + FOLIO (CODIGO DEL PROYECTO)

La Institucion Beneficiaria estd obligada a mencionar expresamente a ANID como fuente de
financiamiento del proyecto e incluir los logos oficiales del Programa que entrega el financiamiento
como de ANID en todo evento publico de difusion o en toda divulgacion a través de medios de
comunicacion.
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11 RECURSOS DE REPOSICION

La Instituciones postulantes podran interponer los recursos que contempla el articulo 59 de la Ley
N°19.880, cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma establece, para lo
cual debera tener presente que el plazo para interponer un recurso de reposicion es de 5 dias
habiles desde la notificacion de sus resultados.

Los recursos de reposicion, en conformidad al articulo 30 de la Ley N° 19.880, deberan presentarse
ante ANID y deberan contener:

- Identificacion del(de la) postulante (Institucién y Coordinador(a) Responsable), asi como la
identificacion del medio preferente o del lugar que se sefiale, para los efectos de las
notificaciones.

- Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
- Lugary fecha.

- La firma del(de la) postulante (Institucion y Coordinador(a) Responsable) o acreditacion de la
autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud de lo
anterior, no se aceptaran recursos de reposicion presentados a través de correo electrénico a
menos que se encuentre mediante firma electronica avanzada.

- El 6rgano administrativo al que se dirige.

La presentacion de recursos de reposicion en soporte papel debera efectuarse a través de la Oficina
de Partes de ANID, ubicada en Moneda N°1375, Santiago (horario de atencién: lunes a viernes entre
09:00 y 14:00 horas).

La presentacion de recursos de reposicion, mediante firma electronica Avanzada, debera efectuarse a
través de https://ayuda.anid.cl. Los requisitos de la firma electronica avanzada, se encuentran
establecidos en la Ley N°19.799 sobre documentos electrdnicos, firma electréonica y servicios de
certificacion de dicha firma.

12 INTERPRETACION DE LAS BASES

ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de
dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacién de las mismas.

13 CONSULTAS

Las consultas podran ser dirigidas al Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico en la siguiente
direccion electrdnica: https://ayuda.anid.cl, desde la apertura del Concurso y hasta 10 dias antes del
cierre de éste.

ANEXO N°1: GLOSARIO

1 Definiciones generales
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1.1 Consejo Asesor:

Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales son asesorar a la Sub-direccion de Centros en la
definicion de politicas cientificas y tecnoldgicas que deban ser aplicadas por el Programa y en la
ejecucion de los recursos.

Este Consejo puede:

Proponer al Programa la creacion de nuevas lineas de financiamiento.
Recomendar aspectos técnicos y estratégicos en las bases del concurso.

Recomendar los criterios y procedimientos de evaluacion, reformulacidén, supervision de
proyectos y de evaluacion de sus resultados.

Revisar los informes de evaluacion de las propuestas.
Proponer los proyectos que se financiaran, los montos y condiciones pertinentes.
Proponer, cuando corresponda, la lista de espera del respectivo concurso.

Asesorar al Programa, tratandose de interpretar el sentido y alcance de bases de concursos,
en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su ejecucidn o aplicacion.

1.2 Panel de Expertos en Equipamiento:

Cuerpo colegiado constituido por especialistas con experticia en las distintas areas cientificas y de
impacto socio-econédmico.

Su participacidn consiste en apoyar los procesos de evaluacion y seleccion de las propuestas en cada
concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecucion.

Entre sus funciones se encuentran:

Proponer evaluadores(as) externos(as).

Clasificar o reclasificar las propuestas postuladas, segun el grupo de evaluacidon mas
pertinente para cada propuesta.

Revisar o participar de la revision de los informes de Logros presentados en la presente
convocatoria por los proyectos adjudicados anteriormente.

Revisar y responder solicitudes técnicas realizadas por los proyectos en ejecucion, ya sea de
forma presencial o remota.

Asistir a eventuales visitas a terreno de los proyectos en ejecucion, revisar y entregar un
reporte técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Programa.

Apoyar la difusién de las actividades del programa, a través de un rol activo y participativo en
los diversos compromisos del area de su competencia, tales como el desarrollo de talleres y
charlas relacionadas con las convocatorias.

Entregar al Programa recomendaciones técnicas respecto de mejoras para el desarrollo de los
proyectos y/o de las bases del concurso.

Revisar informes finales de proyectos en ejecucion.

1.3 Evaluador(a):

Especialista o experto(a) en uno o mas campos de la ciencia, tecnologia y/o impacto socio-
econdmico, que presta servicios en relacion a la evaluacion de la postulacion, propuesta, proyecto,
actividad, informe, entre otros, de acuerdo a las bases del concurso y las pautas que ANID defina.

1.4 Propuesta:
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Documento mediante el cual la Institucidon postulante presenta un proyecto a realizar de acuerdo al
formato provisto por FONDEQUIP/ANID, en el marco de la convocatoria sefialada en las respectivas
bases del concurso.

1.5 Proyecto:

Se entendera por proyecto a la propuesta, que resulte adjudicada, de una Institucion Beneficiaria en
el marco de la convocatoria sefialada en las respectivas bases del concurso.

1.6 Equipamiento Cientifico y Tecnolégico:

El Proyecto de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico deberd considerar recursos para el Equipo
Principal y su(s) Accesorio(s), si corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones:

= Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma auténoma o por si solo, todas las
funciones para lo cual fue disefiado o creado. El equipo debe ser capaz de adquirir, generar,
analizar datos o de procesar muestras.

= Plataforma: equipos que demuestren una estrecha relaciéon entre ellos y que busquen resolver
un problema en el cual, por efectos de distribucion territorial u otra, se haga imprescindible la
existencia de la mencionada.

= Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte o dispositivo acoplable, integrable o ensamblable,
ya sea en forma fisica o remota, al Equipo Principal, que tiene la capacidad de ampliar o
mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo auténomo.

1.7 Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano:

Para efectos del presente concurso, se entendera por Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano,
al Equipo Principal y su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a
$50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

1.8 Aportes pecuniarios:

Son los recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aporta la Institucion Beneficiaria.

1.9 Aportes no pecuniarios:

Son los recursos valorizados, en pesos chilenos, que aporta la Institucién Beneficiaria. Como por
ejemplo, el uso de especies valoradas como equipos, espacio fisico u otros, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto, aportes de personal u otros.

1.10 Region de la Instituciéon Beneficiaria:

Es la region donde se ubica el domicilio legal de la Institucion Beneficiaria.

1.11 Region de ejecucion del proyecto:

Es el lugar geografico donde se lleva a cabo la mayoria de las actividades del proyecto, en este caso,
donde se ubica el equipo. En caso de que exista mas de una regiéon con ejecucién en proporciones
similares, se considerara como Multiregional. En caso de no existir un lugar especifico donde se
ejecuta el proyecto, se considera la region de la Institucion Beneficiaria.

2 ANEXO N°2: CHECK-LIST DOCUMENTOS Y ADMISIBILIDAD
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Universidad Acreditada por la CNA o Institucién cumple con requisitos para postular.

Centro o Institucidn (distinta a universidad) adjunta documentos que acreditan los
requisitos de postulacion.

Coordinador(a) Responsable se desempefa en la Institucién Beneficiaria

ftem equipamiento igual o superior a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos)

Monto solicitado a ANID es menor o igual a $400.000.000 (cuatrocientos millones
de pesos)

En el Presupuesto solicitado a ANID en el Item B.- Traslados e Instalacién es menor
o igual al 50% del item A.- Equipamiento.

Sub-item B 4. Mantencién, Garantias y Seguros con financiamiento.

Cofinanciamiento de la Institucién Beneficiaria es igual o superior al 50% del ftem
Equipamiento.

Aporte Pecuniario mayor o igual al 10% del monto del item Equipamiento.

Justificacién Cientifica-Técnica de la propuesta (segun formato y extension
maxima)

Aporte estratégico de la Institucion (segun formato y extension maxima)

Resultados esperados de la propuesta (segun formato y extensiéon maxima)

Presupuesto (segun formato)

12 Cotizacién de Equipo y/o accesorio (requisito de postulacién, en caso de ser
adjudicada debe realizar la compra de acuerdo al Instructivo de rendicion)

23 Cotizacion de Equipo y/o accesorio o Justificacion por menor nimero de
cotizaciones (requisito de postulacion, en caso de ser adjudicada debe realizar la
compra de acuerdo al Instructivo de rendicion)

Carta Compromiso Institucional, firmada por el(la) Representante Legal de la
Institucion Beneficiaria (aspectos especificados en punto 2.7 - Formulacién de la
propuesta)

Formulario de Indicadores (seguin formato)

Informe Institucional de logros proyectos adjudicados concursos anteriores

FIN TRANSCRIPCION.

2.- Aprgébese el convenio tipo del IX CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIP - 2020, ANID., cuyo texto es el siguiente:

Inicio de transcripcion

“"CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIP

En Santiago de Chile, a «Fecha», comparece por una parte la Agencia Nacional de Investigacién y
Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su «Cargo_ANID»,
«Tratamiento» «Firma_ANID», ambos domiciliados en Moneda N°1375, comuna de Santiago, Region
Metropolitana y por la otra, «Universidad o Centro», en adelante la “INSTITUCION BENEFICIARIA”,
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RUT «Rut_universidad o Centro», representada legalmente por «Tratam_RL» «Representante_Legal»,
«Cargo», ambos domiciliados en «Direccion», ciudad de «Ciudad», «Region», quienes han convenido
lo siguiente:

PRIMERA: TERMINOS DE REFERENCIA

1. Propuesta: Documento mediante el cual la Institucién postulante presenta un proyecto a realizar
conforme al formato provisto por FONDEQUIP / ANID, en el marco de la convocatoria sefalada en
las respectivas bases del concurso.

2. Proyecto: Propuesta que resulte adjudicada de una Institucion Beneficiaria en el marco de la
convocatoria sefialada en las respectivas bases del concurso.

3. Equipamiento Cientifico y Tecnolégico: El proyecto de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico
debe considerar recursos para el Equipo Principal o Plataforma y su(s) Accesorio(s), si
corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones:

Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma auténoma o por si solo, todas las funciones para
lo cual fue disefiado o creado. El equipo debe ser capaz de adquirir, generar, analizar datos o de
procesar muestras.

Plataforma: equipos que demuestren una estrecha relacion entre ellos y que busquen resolver un
problema en el cual, por efectos de distribucidn territorial, interés publico, productivo, social u otra,
se haga imprescindible la existencia de la mencionada.

Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte, o dispositivo acoplable, integrable o ensamblable, ya sea
en forma fisica o remota, al Equipo Principal o Plataforma, que tiene la capacidad de ampliar o
mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo autéonomo.

4. Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano: Para efectos del presente concurso, se
entiende por Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano, al Equipo Principal o Plataforma y
su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a $50.000.000 (cincuenta
millones de pesos).

5. Institucion Beneficiaria: Aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento Cientifico,
receptora de los recursos adjudicados y responsable de firmar el presente convenio de ejecucion.
Por lo tanto, es la responsable, ante FONDEQUIP/ANID, de cumplir con todos los derechos y
obligaciones que se establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta,
ademas, de aportar los recursos pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, segun las reglas de
cofinanciamiento.

Esta serd la propietaria del equipamiento adquirido y estd sujeta a la obligacién de destinar el
equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su
adjudicacion, esto es, Investigacion Cientifica y/o Desarrollo Tecnoldgico.

6. Coordinador(a) Responsable: Encargado(a) de gestionar la adquisicién, instalacién, puesta en
marcha y operacion del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en
términos cientificos, técnicos y financieros, velar por la obtencion de los resultados
comprometidos y por el uso eficiente del equipo, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes
investigadores(as), tanto de la institucion beneficiaria como de instituciones externas. Es
contraparte ante ANID para efectos del desarrollo y seguimiento y control del proyecto de
equipamiento FONDEQUIP, siendo responsable de la entrega de informes y rendiciones
financieras, disponibilidad y entrega de informacién, coordinacién de visita a terreno vy
cumplimiento de hitos del proyecto.

7. Consejo Asesor: Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales son asesorar a la Sub-direccion de
Centros en la definicién de politicas cientificas y tecnoldgicas que deban ser aplicadas por el
Programa y en la ejecucion de los recursos.

Este Consejo puede:
- Proponer al Programa la creacion de nuevas lineas de financiamiento.
- Recomendar aspectos técnicos y estratégicos en las bases del concurso.

- Recomendar los criterios y procedimientos de evaluacién, reformulacion, supervisién de
proyectos y de evaluacidn de sus resultados.
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- Revisar los informes de evaluacion de las propuestas.
- Proponer los proyectos que se financiaran, los montos y condiciones pertinentes.
- Proponer, cuando corresponda, la lista de espera del respectivo concurso.

- Asesorar al Programa, tratéandose de interpretar el sentido y alcance de bases de
concursos, en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su ejecucion o aplicacidn.

8. Panel de Expertos en Equipamiento: Cuerpo colegiado constituido por especialistas con
experticia en las distintas areas cientificas y de impacto socio-econémico.

Su participacion consiste en apoyar los procesos de evaluaciéon y seleccién de las propuestas en cada
concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecucion.

Entre sus funciones se encuentran:
- Proponer evaluadores(as) externos(as).

- Clasificar o reclasificar las propuestas postuladas, segun el grupo de evaluacién mas
pertinente para cada propuesta.

- Revisar o participar de la revision de los informes de Logros presentados en la presente
convocatoria por los proyectos adjudicados anteriormente.

- Revisar y responder solicitudes técnicas realizadas por los proyectos en ejecucidn, ya sea
de forma presencial o remota.

- Asistir a eventuales visitas a terreno de los proyectos en ejecucidn, revisar y entregar un
reporte técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Programa.

- Apoyar la difusion de las actividades del programa, a través de un rol activo y
participativo en los diversos compromisos del area de su competencia, tales como el
desarrollo de talleres y charlas relacionadas con las convocatorias.

- Entregar al Programa recomendaciones técnicas respecto de mejoras para el desarrollo de
los proyectos y/o de las bases del concurso.

- Revisar informes finales de proyectos en ejecucién.

9. Aportes pecuniarios: Recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aporta la
Institucion Beneficiaria directamente al Proyecto.

10. Aportes no pecuniarios: Son los recursos valorizados, expresados en pesos chilenos, que
aporta la Institucion Beneficiaria. Normalmente, se considera como aportes no pecuniarios el uso
de especies valorizadas (uso de equipos, espacio fisico u otros, de acuerdo a la naturaleza del
proyecto), aportes de personal u otros.

SEGUNDA: ADJUDICACION DEL PROYECTO.

ANID declara que, en el marco del IX Concurso de Equipamiento Cientifico Mediano FONDEQUIP
2020, convocado por Resolucion Exenta N°XXX, de fecha 00 de “MES” de 2020, de ANID, ha sido
adjudicado, por Resolucidon Exenta N°XXX de fecha 00 de “MES” de 2020 de ANID, el proyecto
denominado «Nombre_de_proyecto», cdédigo «Codigo_proyecto», en adelante “EL PROYECTO”,
presentado por la «Universidad o Centro», por un monto total de «Monto_Total_General».-
(«Monto_Total_Palabras»). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de la INSTITUCION
BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que establece el
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobacién del informe
final y rendicion de cuentas, de acuerdo a lo dispuesto en el “Instructivo General de Rendicion de
Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP”.

TERCERA: APORTES DE ANID.
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FONDEQUIP/ANID aportara al proyecto, la suma total equivalente a «Aporte_ ANID__General».-
(«Aporte_ANID_Palabras»).

Este monto serd transferido a la INSTITUCION BENEFICIARIA, en una sola cuota, segtn disponibilidad
presupuestaria del Servicio, una vez realizada la total tramitacién del presente convenio, presentada
la caucidon correspondiente, si asi procede, no tenga compromisos técnicos pendientes con
FONDEQUIP, en el caso de la Institucién Beneficiaria Publica, no tenga rendiciones de cuentas
pendientes con ANID, segun fecha de exigibilidad y, en caso de las Institucion Beneficiaria Privada, no
tenga rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.

La Institucion Beneficiaria debera estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado y
Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo
establecido en la Ley N° 19.862.

El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos
asociados a ésta, de acuerdo a los items financiables.

Los items posibles de financiar a través del aporte de FONDEQUIP/ANID, y siempre de acuerdo a lo
solicitado en la postulacion (ANEXO N°1), podran ser los siguientes:

A. Equipamiento:

A.1. Equipo o Plataforma y Accesorios: Comprende los costos de adquisicién del Equipo Principal
o Plataforma de equipos y su(s) Accesorio(s), si corresponde.

B. Traslados e Instalacion:

B.1. Traslados y seguros de traslado, Desaduanaje +IVA: Incluye los costos de traslado del
equipo desde el lugar de fabricacion hasta el lugar donde sera instalado (desaduanaje, fletes y
seguros de traslado). Es posible considerar Unicamente el IVA del equipamiento y accesorio(s).

B.2. Adecuacion de infraestructura y/o habilitacion de espacios: Acondicionamiento de
espacios fisicos existentes y las adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos
informados por el Fabricante para la instalacion y operaciéon del equipamiento (aislaciones,
estructuras antisismicas, instalaciones eléctricas, conexiones a redes, etc.). No se considerara el
alhajamiento de oficina, ni la compra de muebles que no tengan directa relacién con el
funcionamiento u operacién del equipamiento adjudicado.

B.3. Instalaciéon y Puesta en Marcha: Incluye los costos de instalacion del equipamiento, costos
asociados a la publicacion del aviso de licitacidon, gastos incurridos en el proceso de compra, tales
como: transferencia bancaria, cartas de crédito, etc., insumos necesarios para la puesta en marcha
del equipo, costos de calibracion y los insumos necesarios para ello, en los casos que asi se requiera,
y el costo de placa de metal, acrilico o similar para el equipo o laboratorio, sefialando que éste tuvo
financiamiento de FONDEQUIP e indicando el cédigo del Proyecto.

B.4. Mantencion, Garantias y Seguros:

- Costo financiero del plan o contrato de mantenimiento del equipo adquirido, por un periodo
minimo de dos afios a contar de la fecha de compra del equipamiento.

- Costo financiero de la podliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, la que debe tener
una vigencia minima de, al menos, dos afios posterior al término de la Primera Etapa de
ejecucion del proyecto, segun convenio.

- Pueden incluirse gastos por garantia extendida para los equipos.

- Costo financiero de la caucion que garantice la totalidad de los recursos transferidos por ANID
para la ejecucidon del proyecto, consistente en una boleta de garantia bancaria pagadera a la
vista, vale vista endosable o en su defecto una pdliza de garantia de ejecucion inmediata en
el caso de Instituciones Privadas.
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En el presupuesto solicitado a FONDEQUIP/ANID, el monto del item B. TRASLADOS E
INSTALACION no podra ser superior al 50% del item A. EQUIPAMIENTO.

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la
Primera Etapa de ejecucion del Proyecto, seglin convenio, salvo los costos asociados a la emisién
de la garantia, la cual podra ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitacién del presente
(inicio del proyecto).

Los fondos transferidos se regiran por la Resolucion N°30/2015 de Contraloria General de la Republica
o la que la reemplace, en lo que corresponda a su rendicidon de cuentas.

Todos los gastos deben ser realizados de acuerdo a los items descritos en las bases concursales y a
los procedimientos establecidos en el “Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y su
correspondiente Anexo FONDEQUIP”, que se considera parte integrante del presente convenio.

ANID, a través del Departamento de Administracién y Finanzas y la Unidad Control de Rendiciones, es
responsable del Control y Fiscalizacién de los recursos transferidos respecto a montos y formas de
rendir.

Todos los gastos realizados en el marco de la ejecucidon del proyecto de Equipamiento,
necesariamente deberan ser efectuados y rendidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, no pudiendo
ser los recursos transferidos a terceros, ni rendidos con documentos de terceros.

Queda estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del proyecto, en
cualquier tipo de instrumentos financieros o activos digitales, ya sea de renta fija o variable, de corto
o largo plazo, que reditle intereses, reajustes u otras utilidades, tales como: fondos mutuos,
acciones, depdsitos a plazo, bonos, monedas virtuales, etc.

Por lo anterior, se adjunta una DECLARACION JURADA SIMPLE (ANEXO N°4) del (de la)
Representante Institucional, en la cual se establezca que los fondos transferidos por ANID no seran
invertidos en ningln instrumento financiero.

ANID no financia el pago de remuneraciones, honorarios, incentivos de ningun tipo. Asi como
tampoco, el pago de indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual o vacaciones y por
anos de servicio).

Se prohibe el arriendo de vehiculos propios y justificados con documentos internos de las
instituciones beneficiarias (facturas, recibos simples, recibos internos u otros), es decir, que éstas
cobren como arriendo el uso de los vehiculos propios para actividades del proyecto.

CUARTA: SUJECION DEL APORTE A CONDICIONES.

El aporte de FONDEQUIP/ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:
1. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de las Instituciones Privadas.
2. Total tramitacién del presente convenio.

3. La Facultad o unidad académica de jerarquia equivalente, dentro de la Institucion Beneficiaria,
no debe tener compromisos técnicos pendientes con FONDEQUIP.
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4. La Institucién Beneficiaria Publica no debe tener rendiciones de cuentas pendientes con ANID,
segun fecha de exigibilidad y, en caso de las Institucion Beneficiaria Privada, no debe tener
rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.

5. Disponibilidad presupuestaria de ANID.

6. Destinacién exclusiva de los recursos, recibidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, a la
ejecucion del proyecto, de lo contario, ANID solicitara el reintegro correspondiente.

7. Disposicion del equipamiento para uso y acceso abierto de otros(as) investigadores(as),
nacionales y/o internacionales, por un periodo, no inferior, a 20 dias habiles anuales, por dos
afos, en la Plataforma dispuesta por FONDEQUIP para tal efecto.

QUINTA: ACEPTACION DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado.

SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.
El plazo de ejecucion del proyecto sera de 42 meses, dividido en dos etapas:

. Primera Etapa: de 18 meses, contados a partir de la fecha de total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecucién. Plazo en el cual se deben
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este
periodo éste debera ser adquirido, instalado y estar operativo en el pais. Ademas, el
término de la primera etapa del proyecto determinara la Fecha exigible de la
rendicion de cuentas, mas un mes de plazo para su presentacion.

e Segunda Etapa: de 24 meses, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa.
En esta etapa no existira financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el equipamiento y
rendido los gastos correspondientes, existira un periodo de 24 meses, dedicado
exclusivamente para realizar el seguimiento técnico al correcto funcionamiento y uso del
equipo y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta.

Se podra solicitar formalmente el beneficio de extension del periodo de ejecucidon del proyecto, sélo
en casos justificados técnicamente o por caso fortuito o fuerza mayor, la cual serd sometida a
evaluacion por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera etapa de
ejecucion del proyecto segin convenio y debera contar con la visacion de un(a)
representante institucional (Rector(a), Director(a) Econémico(a), Decano(a), Director(a)
de investigacion, etc.).

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucidn de éste, podra solicitar el beneficio de extensién por el
periodo correspondiente. Para lo cual, deberad presentar una solicitud acompafiada de un certificado
médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del certificado de
nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a la
reprogramacion de sus actividades.

En el caso del Coordinador Responsable tendra la posibilidad de solicitar el beneficio de extensién por
el periodo que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecucion del
proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extension mencionado, FONDEQUIP comunicara a la
Institucion Beneficiaria y el(la) Coordinador(a) Responsable y solicitarda la extension de la caucion
respectiva, cuando corresponda.
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SEPTIMA: APORTES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA

La INSTITUCION BENEFICIARIA aportard al proyecto, la suma total equivalente a
«Aporte_Institucion_General».- («Aporte_Institucion_palabras»), consistente en dinero efectivo,
especies valoradas (uso de equipos, espacio fisico u otros) y personal requerido para el éxito del
mismo, lo que se formaliza detalladamente en el presupuesto adjunto en la propuesta (ANEXO N°1).

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA deberd proveer la infraestructura necesaria para la
instalacion, funcionamiento, acceso y administracion del equipamiento adjudicado.

La INSTITUCION BENEFICIARIA debera cofinanciar, de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.6 de las
bases concursales, al menos, el 50% del costo del item equipamiento. De este aporte, al menos, el
10% del equivalente al monto total del ftem A.- Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma +
Accesorio(s)), debera ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que debera ser destinado a:

* Gastos del item C.2. Gastos de Operacion:

Dentro de éste, especificamente, a la contratacion de un técnico o profesional especializado,
encargado de la operacidn del equipamiento, salvo en casos en que, por la naturaleza de éste, no se
requiera una persona a cargo. Gasto que deberd ser realizado durante la vigencia del proyecto,
Primera y/o Segunda Etapa.

= Gastos del ftem C.1. Capacitacion:

Gastos necesarios para realizar la capacitacion en el uso del equipamiento al personal que lo requiera,
que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al extranjero,
incluyendo sus viaticos. Gasto que debera ser realizado durante la Primera Etapa del proyecto.

En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos a los items
antes sefialados, o no se complete el 10% solicitado, el aporte o el remanente debera realizarse en el
Item A - Equipamiento.

El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, equivalente al porcentaje no financiado por aportes
pecuniarios, necesarios para lograr, como minimo el 50% de cofinanciamiento del monto total del
Item A.- Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El mencionado aporte no
pecuniario deberd ser comprometido en los ftem B.- Traslado e Instalacién y/o el item C.- Operacién
y considerarse dentro del periodo de ejecucion del proyecto, salvo los costos de mantencidn y seguro
del equipo, y acorde con la fecha de compra e instalacién del equipo (de acuerdo a lo indicado en el
numero 2.5 de las bases del concurso). Respecto a la valorizacion de RRHH, solo se puede considerar
el personal técnico especializado encargado de la manipulacién, uso y/o mantencidén del equipo (con
contrato vigente en la institucion), el personal técnico y administrativo encargado de las gestiones de
compra del equipamiento y de los(as) investigadores(as) asociados(as) a este proceso. No es posible
incluir valorizacion de remuneraciones de los(as) posibles usuarios(as) del equipamiento una vez
puesto en funcionamiento.

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sélo podré utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los items
especificados en el proyecto, prestando particular atengién ala definiciQn de los mismos, contenida en
las bases del IX CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO.

NOVENA: CONTRAPARTE TECNICA.
FONDEQUIP/ANID, quien actuara como contraparte técnica, sera responsable especialmente de:

- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.
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- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas.

- Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, segun lo establecido en el presente
convenio.

- Realizar visitas a terreno.

DECIMA: INFORMACION DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA deberd ingresar toda la informacion referente al equipamiento
cientifico que sera adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de informacién o
registros informaticos que FONDEQUIP/ANID disponga para ello. Es responsabilidad de Ia
INSTITUCION BENEFICIARIA el actualizar anualmente la informacién entregada en estos registros y/o
sistemas de informacién. De no estar disponibles estos sistemas, la INSTITUCION BENEFICIARIA
debe enviar la informacion cuando FONDEQUIP lo solicite.

DECIMOPRIMERA: OPERACION, CUIDADO Y MANTENCION DE EQUIPOS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalacion, operacion,
administracién y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, segin se manifiesta en Carta
de Compromiso incluida en la propuesta adjunta a este convenio (ANEXO N°1), obligacién que se
cumplird de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante para la instalacién, que
declara conocer.

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de ejecutar un plan de
mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, segin lo manifestado en Carta de Compromiso
incluida en la propuesta, que forma parte integrante del presente convenio (ANEXO N°1).

Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCION BENEFICIARIA deberd gestionar, en la compra del
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste, con el proveedor, con una duracion
minima de dos afnos. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantencién con el proveedor o
fabricante del equipamiento, se justificard ante FONDEQUIP/ANID el contrato con otro proveedor
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podra solicitar autorizacién para no cumplir con
este requisito, mediante carta formal al Programa FONDEQUIP, adjuntando documentos de respaldo
que certifiquen la situacién y presentando un plan de mantencién a cargo de la INSTITUCION
BENEFICIARIA.

El costo asociado se podré imputar al sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS y SEGUROS vy rendir
a FONDEQUIP/ANID mediante la documentacién de respaldo que contemple el pago asociado a ese
contrato o plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de la
Institucion, se podra imputar a los aportes de ésta.

Ademds, la INSTITUCION BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de la
mantencion del equipo por 2 anos posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor y a
disponer de los insumos requeridos para la operacién del Equipamiento, asi como la necesidad de
contar con el personal especializado para su operacién, si corresponde, de acuerdo a lo establecido el
numero 2.6 Cofinanciamiento de las bases concursales.

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y PROHIBICION DE
GRAVAR Y ENAJENAR.

La INSTITUCION BENEFICIARIA serd la propietaria del equipamiento adquirido con fondos de esta
convocatoria y estara sujeta a la obligacion de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y
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compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicacion.

El equipamiento adquirido con aporte de ANID estara sujeto a la prohibicion de gravar y enajenar,
salvo autorizacion previa de ANID, durante la ejecucion del proyecto.

DECIMOTERCERA: SEGUROS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA tomard podliza de seguro respecto de los equipos adquiridos, cuya
vigencia se extendera por un plazo no menor a dos afios posteriores a la fecha de término de la
Primera Etapa de ejecucion del proyecto, de acuerdo al compromiso expresado en Carta de
Compromiso incluida en la propuesta de este convenio (ANEXO N°1). El costo financiero de dicha
pdliza se podrad imputar al sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS Y SEGUROS del presupuesto.

La INSTITUCION BENEFICIARIA pagard con puntualidad las primas correspondientes, respondiendo
de culpa levisima por toda negligencia en que incurra para el cumplimiento de esta obligacion.

Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una pdliza de
seguro, se podra solicitar autorizacion para no cumplir con este requisito mediante carta formal al
Programa FONDEQUIP y documentos de respaldo que certifiquen la situacion.

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros,
cualquiera fuere la causal sefialada por la misma, la INSTITUCION BENEFICIARIA asumird
directamente la obligacién de financiar la reposicidon aludida y las acciones legales que correspondan.

ANID fijard los términos de la reposicion, menoscabo o dafio del equipamiento, en los casos
precisados en este parrafo. Del mismo modo, ANID podra poner término anticipado al Convenio, si el
siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuacién del proyecto.

DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.

La INSTITUCION BENEFICIARIA, PUblica o Privada, deberd destinar una cuenta bancaria institucional,
en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado y se depositen los
aportes pecuniarios de la propia Institucion al proyecto.

La INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA, deberd realizar todas las compras en conformidad con las
disposiciones legales vigentes, es decir, segun las indicaciones sefialadas, tanto en la Ley de Compras
Pablicas, como en su respectivo Reglamento. Para estos casos, el Programa no esta facultado para
realizar excepciones. Sin embargo, los procesos de compra deberdn ser informados al Programa
FONDEQUIP.

La INSTITUCION BENEFICIARIA PRIVADA, deberd realizar todas las compras de conformidad a los
tramos de compra siguiente:

- Compra Directa: para montos hasta $1.000.000 (IVA incluido).

- Se requieren 3 cotizaciones: para montos mayores a $1.000.000 y menores o iguales a
$15.000.000 (IVA incluido).

- Licitacion publica: para montos superiores a $15.000.000 (IVA incluido).
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Se podra solicitar excepciones a la obligacién de cotizar o licitar para realizar adquisiciones o
contrataciones de servicios, segun lo sefialado en el ANEXO FONDEQUIP del Instructivo General de
Rendicion de Cuentas de ANID. Esta solicitud se debe realizar con anterioridad a la compra y
sera analizada en su mérito por el Programa.

DECIMOQUINTA: CAUCION DE LOS RECURSOS

La INSTITUCION BENEFICIARIA PRIVADA deberd entregar, una vez tramitado el presente convenio,
una caucion por el monto a transferir por ANID para la ejecucién del proyecto, consistente en una
boleta de garantia bancaria pagadera a la vista, vale vista endosable o una pdliza de garantia de
ejecucién inmediata, a nombre de la Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo - ANID. Dicho
documento debe tener una vigencia de, a lo menos, 180 dias desde la fecha exigible de la Rendicidon
de Cuentas por la transferencia de recursos realizada.

ANID podra hacer ejecutar el cobro de las garantias mencionadas al momento de su exigibilidad
siempre que existan saldos pendientes por las siguientes causales: incumplimiento de la obligacién de
presentar rendiciones de cuentas, gastos rendidos por aclarar y reintegros no realizados; en
complemento a lo anterior, una vez finalizado el proceso de cobranza administrativa y antes del
proceso de cobranza judicial, ANID podra hacer efectivo el cobro de las garantias existentes.

A la INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA no le serd exigible la entrega de garantias por el uso de
los recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria
General de la Republica.

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.

FONDEQUIP/ANID realizard el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacidn para la toma de decisiones, la mantencién de un adecuado control del uso de los recursos
transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada
uno de ellos, cuyo fin es la adquisicion, instalacion y puesta en marcha del equipamiento.

Se prestara especial atencién a aspectos tales como: evidencia de la ejecucion técnica, uso eficiente
de los recursos y uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado
en el proyecto, estado de la documentacién de ejecucién financiera y contabilidad del proyecto, entre
otros.

1. INFORMES: FONDEQUIP/ANID exigird a la INSTITUCION BENEFICIARIA elaborar y enviar los
siguientes documentos e informes, cuyos contenidos se detallan a continuacion:

A. Informe de Avance: Este informe debera ser entregado en el formato dispuesto por FONDEQUIP,
en el plazo de seis meses contados a partir de la total tramitaciéon del presente convenio. Se
espera que, en esta fecha, ya se encuentren realizadas, al menos, las licitaciones
correspondientes. En éste se debe incluir:

- Declaracion parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- El estado de avance del proceso seguido para la adquisicion del equipamiento.

- Calendarizacién de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

De no haber realizado licitaciones o no haber emitido la orden de compra correspondiente, se debe
adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional, indicando que se encuentra en
conocimiento del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando las razones de tal situacion.
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B. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa
del proyecto, que cumpla con lo indicado a continuacién:

- Descripcion del proceso seguido para la adquisicién del equipamiento, la instalacién del mismo
y la adecuacion de la infraestructura, si asi correspondiera, con la respectiva calendarizacion
efectiva las actividades realizadas.

- Informacion del uso del equipamiento a la fecha de la entrega del informe.

- Descripcion del protocolo de mantencidn preventiva contratado o provisto para el
equipamiento, o su equivalente.

- Ficha de equipamiento, segun el formato que FONDEQUIP disponga para tal efecto.
- Pdliza de seguro del equipo.
- Registro de Inventario del equipo en la institucion.

C. Rendicion Financiera Final: Entrega de la rendicién financiera al término de la Primera Etapa
del proyecto. El procedimiento de rendicion de cuentas se efectuard de conformidad a lo sefialado
en el “Instructivo General de Rendicién de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo
FONDEQUIP”, el que se entiende, forma parte integrante del presente Convenio (ANEXO N°3).

D. Informes de Seguimiento: Los proyectos adjudicados por FONDEQUIP, deberan entregar dos
informes de seguimiento, en los cuales se debera dar cuenta del uso del Equipamiento adquirido.
En éstos, se debera informar el uso que se le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institucidon
Beneficiaria y el las Instituciones Asociadas, logros generados con el uso del equipo, avance en
los indicadores comprometidos al momento de postular, uso en actividades de formacion,
publicaciones asociadas al equipo, indice de impacto y citaciones de las mismas, entre otras.

Los informes de Seguimiento N°1 y N°2: deben contener los resultados del uso del equipamiento
y avance en el cumplimiento de los indicadores comprometidos en la postulacion, al mes 24 y 48,
respectivamente, contados desde la fecha de término de la Primera Etapa de Ejecucién del proyecto y
debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde la fecha correspondiente.

Estos seran evaluados y podran ser considerados como insumo en la evaluacion de propuestas en
futuras convocatorias.

2. VISITA TERRENO

Esta consistird en una visita, por personal de FONDEQUIP o por quienes ANID designe para esta
tarea, mediante la cual se verificara técnicamente la instalacidon del(de los) equipo(s) y su respectiva
rotulacion (Placa con el Cédigo del Proyecto y Rotulado con el respectivo Nimero de Inventario). Esta
visita sera coordinada con el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto con la debida antelacion
para su optimo desarrollo.

FONDEQUIP/ANID formalizara esta actividad,mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo,
podra enviar observaciones a la INSTITUCION BENEFICIARIA respectiva para informar o subsanar
cualquier carencia o falla en la instalaciéon u operacion del(de los) equipo(s).

En dicha visita se verificara:

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto
por FONDEQUIP/ANID.

b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias
de cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde.
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c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se
encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexion o cercania fisica entre otros).

d) que la adecuacién de infraestructura para su instalacion sea la que corresponda para el
optimo funcionamiento del(de los) equipo(s) e informada en la propuesta.

e) se podra solicitar una demostracion activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que
sera informado, con antelacién a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del
Equipamiento, esto, no sea posible.

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Cédigo del Proyecto y Cdédigo de
Barra o respectivo Numero de Inventario.

g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso
y/0 mantencion del(de los) equipo(s).

La Institucion Beneficiaria deberd disponer de un registro o bitacora de uso digital para cada
equipo, atendiendo a los siguientes campos informacion:

- Fecha y horas de uso.
- Nombre y clasificacion de usuario(a):
a) Interno (pertenece a la Institucidn Beneficiaria).
b) Externo (pertenece a otra Institucion, empresa, es independiente u otro).

- Finalidad o propdsito especifico del uso del equipo (describir la actividad o analisis realizado).

Este registro deberda ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el
proyecto y podra ser revisado, periddicamente, por ANID en visitas a terreno del presente u otro
proyecto de la misma Institucion albergante, o bien, ser solicitado por carta o alguna otra via de
comunicacion a distancia por parte de ANID, tanto durante la ejecucion del proyecto como en
seguimiento ex - post.

La INSTITUCION BENEFICIARIA deberd incluir en los agradecimientos, en toda productividad
cientifica, evento publico de difusiéon o en toda divulgacion a través de medios de comunicacion, Tesis
o Memorias asociadas al proyecto que se financia de forma que haga notoria la contribucién de ANID
utilizando el siguiente formato:

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (cédigo proyecto).

Cualquier otra informacion que se agregue sera decision de los(las) Coordinadores(as) Responsables.

DECIMOSEPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

ANID podra solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el término
anticipado del proyecto, reservandose el derecho a exigir la devolucion total o parcial de los recursos
transferidos, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que
correspondan, en los siguientes casos:

- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos para
fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestién o
administracién por parte del(de la) Coordinador(a) Responsable.

- Inejecucién o ejecucidon parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la ejecucion
financiera de éste, declarada por la Direccién del Programa FONDEQUIP, una vez analizados los
motivos que la justifican.

- Faltas graves a la integridad en la investigacion, tales como, plagio o incumplimiento de normas
éticas y/o bioéticas.
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- No entrega de los informes técnicos, financieros y de seguimiento correspondientes.
- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas.
- En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto.

- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCION BENEFICIARIA y/o del(de la) Coordinador(a)
Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMOCTAVA: TERMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO.

En el caso de que ANID declare el término anticipado del proyecto, por alguna de las causales
descritas en la clausula anterior, la INSTITUCION BENEFICIARIA deberd restituir totalmente el saldo
no gastado del monto transferido, inmediatamente después de que ANID comunique esta decision,
por carta certificada, a la INSTITUCION BENEFICIARIA.

Ademas, ANID esta facultado para solicitar devolucién total o parcial de los recursos transferidos,
pudiendo a su vez requerir la restitucion del equipamiento adquirido o su valor sustitutivo.

Si ANID determina la obligacién de restituir el equipamiento o su valor sustitutivo, la INSTITUCION
BENEFICIARIA tendra que devolver todo o parte del equipamiento adquirido para el proyecto, en las
condiciones de estado y utilizacidon propias de su uso normal o un valor sustitutivo fijado por ANID,
dentro del plazo de 30 dias habiles, contados a partir de la notificacién a la INSTITUCION
BENEFICIARIA vy el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto.

La devolucién del equipamiento sera a titulo de transferencia del dominio de éste a ANID, mediante
expresa constancia, por parte del(de la) Representante Legal de la INSTITUCION BENEFICIARIA, de
que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad del equipamiento.

En el caso que corresponda, la devolucién se debe realizar a la siguiente cuenta bancaria: Cuenta
Corriente N°9004581, del Banco Estado, a nombre de Agencia Nacional de Investigacidon y Desarrollo
ANID, Rut: 60.915.000-9.

Sin perjuicio de lo ya sefialado en la clausula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCION
BENEFICIARIA no cumpla con la restitucidn total o parcial del aporte recibido, segun lo anteriormente
expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hara efectivo el cobro de las cauciones
constituidas.

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los fondos
transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno y aprobado el
Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictara el acto administrativo correspondiente.

VIGESIMA: ANEXOS

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo:

ANEXO N°1.- Propuesta del proyecto denominado: “«Nombre_de_proyecto», codigo
«Codigo_proyecto», que incluye Carta de Compromiso de la INSTITUCION BENEFICIARIA vy
Presupuesto.

ANEXO N°2.- Bases del IX Concurso de proyectos de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano
FONDEQUIP.
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ANEXO N°4.- DECLARACION JURADA SIMPLE (Inversiones en Instrumentos Financieros).

VIGESIMOPRIMERA: PERSONERIA.

La mencion de la personeria de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final del

presente Convenio.

VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACION DE CONVENIO

El presente convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.

VIGESIMOTERCERA: INFORMACION PUBLICA

La Institucién Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligacion de ANID de hacer publica la
informacién presente en este convenio, de acuerdo al articulo 7 letra f) y demds normas aplicables de

la Ley N° 20.285 sobre Acceso a Informacién Publica.

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de Santiago

y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.

El presente Convenio se suscribe en el mismo numero de originales que corresponde a las

instituciones firmantes del mismo.

FIRMADO

RUT

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

RUT

PERSONERIA

DOMICILIO

FIRMA

INSTITUCION BENEFICIARIA
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60.915.000-9

«Firma_ANID»

«Cargo_ANID»

«Rut_Firma_ANID»

«Personeria_ ANID»

Moneda N°1375, Santiago, Regidon Metropolitana

«Universidad o Centro»
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RUT «RUT UNIVERSIDAD O CENTRO»
REPRESENTANTE LEGAL «Representante_Legal»
CARGO «Cargo»
RUT «RUT»
PERSONERIA «Personeria_Juridica»
DOMICILIO «Direccion»
FIRMA

”

FIN DE TRANSCRIPCION
4.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucion.

5.- DESE copia de la presente resolucion a Oficina de Partes, Direccion Nacional, Subdireccién de
Centros, Departamento de Administracion y Finanzas y Fiscalia.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

,41{_ *@\‘&

AISEN AMALIA ETCHEVERRY ESCUDERO
Directora Nacional
DIRECCION NACIONAL

AEE // JVP [ jic

DISTRIBUCION:

CLAUDIA PALOMINOS - Secretaria - DIRECCION NACIONAL

NELLY JERALDO - Secretaria - ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - FISCALIA

OFICINA DE - Asistente Oficina de Partes - ADMINISTRACION Y FINANZAS
ANDRES LOPEZ - Coordinador(a) - PROGRAMA FONDEQUIP

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam

42/43



22-04-2020 SGDOC

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam 43/43



